

Wieluń, 22.06.2020 r.

WDK.271.4.2020

**- Wykonawcy -**

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **„Cyfryzacja sali kameralnej Kino Teatru-Syrena w Wieluniu” w ramach „Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój Kin – Cyfryzacja”**

**Zamawiający – Wieluński Dom Kultury** na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania jednego z Wykonawców złożone pismem z dnia 17 czerwca 2020 r. i **dokонуje zmian w SIWZ.**

#### **Pytanie 1**

Tabela z opisem przedmiotu zamówienia znajdująca się w rozdziale 4.1. SIWZ nie jest tożsama z tabelą do wyceny sprzętu znajdującą się w formularzu ofertowym. Proszę o określenie, które urządzenia zamawiający chce zamówić – czy te wymienione w SIWZ, czy te w formularzu ofertowym

Odpowiedź:

Tabela z opisem przedmiotu zamówienia znajdująca się w rozdziale 4.1 SIWZ jest prawidłowa i na podstawie tej tabeli Wykonawca powinien przygotować ofertę.

#### **Pytanie 2**

Proszę o udostępnienie wszystkich załączników w formie edytowalnej, aby możliwe było wypełnienie ich na komputerze.

Odpowiedź:

Załączniki w formie edytowalnej zostały z dniem 22.06.2020 r. udostępnione na stronie: <http://wdkwielun.pl/ogloszenia/2020/06/przetarg-nieograniczony-pn-cyfryzacja-sali-kameralnej-kino-teatru-syrena-w-wieluniu-w-ramach-programu-operacyjnego-polskiego-instytutu-sztuki-filmowej-rozwoj-kin-cyfryzacja-2/>.

Przy zachowaniu wszystkich wymogów ustawowych i przewidzianych w SIWZ możliwe jest skorzystanie z wersji edytowalnej załączników w celu złożenia ofert.

#### **Pytanie 3**

W rozdziale 5 SIWZ termin wykonania zamówienia określony został na 30 dni od podpisania umowy, natomiast w formularzu ofertowym w punkcie 2 oraz w paragrafie 2 wzoru umowy podane jest 14 dni od podpisania umowy. Proszę o określenie jaki termin realizacji jest właściwy. Jednocześnie zaznaczamy, że w związku z panującym nadal stanem epidemicznym

i trudnościami w transporcie międzynarodowym wykonanie dostawy w terminie 14 dni może być niemożliwe, dlatego sugerujemy zastosowanie 30 dni na realizację zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający mając na uwadze stan epidemiczny panujący w Polsce wyjaśnia, że za termin realizacji zamówienia należy uważać termin, o którym mowa w rozdziale 5 SIWZ, tj. termin 30 dni od dnia podpisania umowy.

#### **Pytanie 4**

We wzorze umowy w paragrafie 8, punkty 2b oraz 2d pojawiają się rażąco wysokie kary umowne w stosunku do wartości zamówienia. Ogólnie stosowane kary umowne przy takich zleceniach wynoszą około 0,1 do 0,3% za dzień zwłoki. Kwota kar umownych powinna być racjonalna i powiązana z ewentualnym uszczerbkiem po stronie zamawiającego, czyli np. stanowić zadośćuczynienie za utracony zysk. Zaproponowana przez Państwa wysokość kar umownych spowodowałaby nadmierne wzbogacenie się, co jest niedopuszczalne zgodnie z orzeczeniami Krajowej Izby Odwoławczej: *„Nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawią wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie”* (por. wyrok KIO z dnia 28 grudnia 2018, sygn. akt KIO 2574/18). W związku z powyższym proszę o zmianę zapisów wzoru umowy i zastosowanie kary umownej w wysokości 0,1% za dzień zwłoki.

Odpowiedź:

Kary umowne zostały zastrzeżone w § 8 ust. 2 lit b i lit. d w wysokości zapewniającej Zamawiającemu zabezpieczenie możliwości nieprzerwanego korzystania z dostarczonego przedmiotu zamówienia. Mając jednak na uwadze uwagi Wykonawcy Zamawiający zdecydował się zmodyfikować zapisy § 8 ust. 2 lit. b i d wzoru Umowy w ten sposób, że kara umowna została określona na pułapie 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 Umowy, nie mniej jednak niż 2 000 zł. W pozostałym zakresie zapisy § 8 ust. 2 lit. b i d pozostają bez zmian.

## Pytanie 5

W paragrafie 7 punkt 7 wzoru umowy jest zapis o tym, że w przypadku wystąpienia usterki niemożliwej do usunięcia w terminie 3 dni wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętu zastępczego. W przypadku sprzętu kinotechnicznego jest to kryterium niemożliwe do spełnienia ze względu na indywidualne dopasowanie sprzętu do każdej sali kinowej. Projekторы kinowe nie są sprzętem, które jakikolwiek dystrybutor posiada na stałe w magazynie, wszelkie zamówienia wymagają dostaw spoza Polski. Różne modele projektorów wykorzystują ponadto różne modele obiektywów, zarówno jeśli chodzi o typy mocowań, jak i o ich ogniskowe, które są każdorazowo dobierane indywidualnie do specyfiki obiektu. Cała gama produktów jest na tyle szeroka, że nie jest możliwe, aby dystrybutor posiadał w magazynie wszelkie możliwe konfiguracje sprzętowe. Wnioskujemy zatem o usunięciu zapisu mówiącego o konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy oraz co za tym idzie o usunięciu punkty 2e w paragrafie 8, gdyż są ze sobą powiązane.

Odpowiedź:

Mając na względzie uwagi Wykonawcy Zamawiający zdecydował się wydłużyć termin czasu reakcji serwisu, o którym mowa w § 7 ust. 7 wzoru Umowy do 7 dni roboczych. Ze względu na przedłużenie terminu z 3 do 7 dni roboczych zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia sprzętu zastępczego byłoby związane z upływem tego siedmiodniowego terminu. W ocenie Zamawiającego termin ten jest wystarczający na diagnozę usterki, ocenę, czy konieczne jest dostarczenie zamiennych elementów systemu, dostarczenie tych elementów, włączenie ich do eksploatacji i zapewnienie Zamawiającemu kompletnego systemu odpowiadającego co najmniej wymaganiom wskazanym w SIWZ.

W związku ze zmianą zapisu § 7 ust. 7 wzoru Umowy zmianie ulega także § 8 ust. 2 lit. e tego wzoru w ten sposób, że kara umowna przewidziana w § 8 ust. 2 lit. e będzie należna Zamawiającemu od 8 dnia po zgłoszeniu usterki do Wykonawcy.

W pozostałym zakresie § 7 ust. 7 oraz § 8 ust. 2 lit. e wzoru Umowy nie ulegają zmianom.



Niniejsze zmiany stanowią integralną część SIWZ. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, ponieważ niniejsze zmiany nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w BZP.

**DYREKTOR**  
Wieluńskiego Domu Kultury

*Elżbieta Kalńska*